
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

 Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Postai cím: Fő tér 1. 

 Város: Sopron  Postai irányítószám: 9400 

 II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése 

 II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
 
1. rész tekintetében  
 
A lakosságszám emelkedésével a község vízfogyasztása, ezen belül elsősorban a nyári 
csúcsfogyasztása jelentősen nőtt. 2017 nyarán Harka magasabban fekvő területein a kánikulai 
csúcsfogyasztások idején, az esti csúcsidőszakban nyomásproblémák jelentkeztek, mivel a 
megemelkedett fogyasztást a vízellátó rendszer nem tudta maradéktalanul kielégíteni. A Várisi út és 
a község közötti távvezeték keresztmetszete az esti csúcsidőszakban szűknek bizonyul, ezáltal a 
nyomáscsökkentő primer és emiatt a szekunder oldalán is nyomásesés tapasztalható. 
 
A Soproni Vízmű Zrt.-től megkapott vízellátórendszer elosztó hálózatának műszaki és geodéziai 
adatai alapján Harka ellátása a Sopron-Fertőd Térségi Vízellátó Rendszer Várisi övezetéből történik. 
A Várisi úti DN 600 mm azbesztcement vezetékről a D 160 mm KPE távvezeték ágazik le Harka felé. 
A leágazás után egy szerelvényakna található, amelyben vízóra van beépítve távadóval. Itt kerül 
mérésre a Harka irányába továbbított vízmennyiség. A távvezetékről kerül lecsatlakoztatásra a Gida-
patak lakpark, a hulladékkezelő telep, valamint a harkai vasútállomás ellátó hálózata. Harka előtt 2 
db NA 80-as párhuzamosan beépített nyomáscsökkentő látja el a településen a megfelelő nyomás (1,5-
6 bar) biztosítását. 
 
A harkai távvezeték három szakaszból áll, melyből az 1. és a 3. szakasz kivitelezése megtörtént, most 
a hiányzó Harkai út –Gida patak közötti szakasz kivitelezése a feladat. 
 

 hossz (m) építendő 

    

III. ütem 

Harkai u. (Camping) – 
Gida patak (1+320 km 
– 2+541 km szelvény 
között) 

1221 DN 200 GÖV 



. 

    

 
A beruházás a dokumentációhoz csatolt teljes körű kivitelezési tervek alapján kerül megvalósításra a 
költségvetési kiírás alapján, kivéve a 8. számú csatlakozási csomópontot (az 1+320 km szelvénynél), 
mely már az előző ütemekben kiépítésre került. Az új vezetékkel egy meglévő DN 200 tolózár 
karimájára kell csatlakozni.  
A terveken jelölt, meglévő D150 AC vezetékek az építés alatt üzemelnek, nem kerülnek elbontásra, a 
földben maradnak. 
Ajánlattevőnek további, a kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció készítése, vagy egyéb engedély 
beszerzése nem képezi a feladatát.  
A dokumentációhoz csatolásra került a vízjogi létesítési engedély, továbbá a szükséges nyilatkozatok 
és hozzájárulások Az engedélyhez kiadott szakhatósági állásfoglalások tartalma a vízjogi 
engedélyben olvasható. 
 
A további műszaki paraméterekkel kapcsolatos részleteket a műszaki leírás tartalmazza. 
 
 
2. rész tekintetében 
 
2018-ban a VOLT fesztivál egy új, a korábbival szomszédos területen került megrendezésre. A terület 
a fesztivált megelőzően közművesítésre került, külön szociális és külön tűzivíz ellátó rendszer épült 
ki. Ezzel egyidőben az Egeredi úton is lefektetésre került egy vezeték, amelynek révén egy körvezeték 
került kialakításra. 
 
A fesztivált megelőző napokban és a fesztivál ideje alatt a Soproni Vízmű Zrt. több problémát is 
tapasztalt. A VOLT területén lévő tűzcsap nyitása esetén a Lőver körút, Domb utca, Sarudi utca, 
Citadella utca, Kitaibel utca, Harkai út térségében nyomáscsökkenés, a magasabban fekvő 
ingatlanokban (Lőver krt. 33.) napi gyakorisággal vízhiány lépett fel. Bármilyen ellenőrizetlen 
tűzcsapnyitás (pl. fesztiválozók locsolása kánikulában, poros felületek locsolása, csatornamosás, stb.) 
esetén a Sánc-hegyi zóna keleti oldalán vízhiány keletkezett. A jelenlegi közműves vízellátó rendszer 
nem alkalmas a fesztivál tűzivíz ellátására sem. 
 
A Soproni Vízmű Zrt. számítása szerint meghatározásra kerültek a szűk keresztmetszetű 
vezetékszakaszok, ennek megfelelően a feladat a Villa soron, Várisi úton, Lajta közben és a Lővér krt.-
Egeredi út kereszteződésben vízvezeték átépítése DN 200 GÖV átmérővel 504,6 fm hosszban. 
 
A beruházás a dokumentációhoz csatolt teljes körű kivitelezési tervek alapján kerül megvalósításra a 
költségvetési kiírás alapján. 
A meglévő vezetékek az építés alatt üzemelnek, nem kerülnek elbontásra, a földben maradnak. 
Ajánlattevőnek további, a kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció készítése, vagy egyéb engedély 
beszerzése nem képezi a feladatát.  
A dokumentációhoz csatolásra került a vízjogi létesítési engedély, továbbá a szükséges nyilatkozatok 
és hozzájárulások Az engedélyhez kiadott szakhatósági állásfoglalások tartalma a vízjogi 
engedélyben olvasható. 
 
A további műszaki paraméterekkel kapcsolatos részleteket a műszaki leírás tartalmazza. 



 
 

  

IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: a 
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Második rész, XVI. 
fejezete szerinti eljárás  

IV.1.2) Az eljárás fajtája: keretmegállapodásos eljárás alapján a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) szerinti 
verseny újranyitás 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: -  

 IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 
 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás 2017/S 
178-363714 
 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ - 12816/2017 
 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2022. február 21. 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 
ismertetése: - 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: A 
keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás papír alapon került lefolytatásra, a 
keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás megindításának időpontjára vonatkozó 
jogszabályi előírások irányadók a verseny újranyitásra vonatkozóan is. Ennek megfelelően a 
verseny újranyitási eljárás is papír alapon kerül lefolytatásra. 
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának 
indoka: A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás papír alapon került lefolytatásra, a 
keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás megindításának időpontjára vonatkozó 
jogszabályi előírások irányadók a verseny újranyitásra vonatkozóan is. Ennek megfelelően a 
verseny újranyitási eljárás is papír alapon kerül lefolytatásra. 

 V. szakasz: Az eljárás eredménye 

A szerződés száma: 1  

Rész száma: - Elnevezés: Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése 

 Az eljárás eredményes volt: X igen o nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 



V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
   Az eredménytelenség indoka: 
o A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések 
ismertetése: - 

 V.2 Az eljárás eredménye 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: 2 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 
STRABAG Általános Építő Kft. 
címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület 
adószáma: 11705053-4-44. 
 

1. rész tekintetében 
 

1. Nettó ajánlati ár (HUF) nettó 139 558 893,- Ft 

2. Kötelező jótállási idő (12 hó) feletti jótállás vállalása 
(min 0 hónap, max 36 hónap) 

36 hónap 

3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában 

Vizsgálati elem Megajánlás 
Ajánlattevői 
vállalás (igen/nem) 

3.1. Porszennyezés 
csökkentése, 
levegővédelem 
 

A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, 
teherbírásuk legalább 90 %-át elérő 
kihasználtság mellett mozgathatóak a 
fuvarszámok csökkentése érdekében. 

nem 

Járművek sármentesítése a munkaterület 
elhagyását megelőzően (pl. kerékmosó) 

nem 

3.2. Zajterhelés 
csökkentése 

Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási 
feladatot 22:00-06:00 óra között 

igen 

Vállalja, hogy zajjal járó munkavégzés 
esetén tájékoztatja az érintett ingatlanok 
lakosságát, az adott ingatlanhoz eljuttatott 
írott információs anyag formájában, vagy az 
Önkormányzat honlapján keresztül 

nem 

Az érintett terület lakosságának folyamatos, nem 



közvetlen, bármikor elérhető tájékoztatása 
(Önkormányzat honlap) az érintett 
településrész esetleges 
forgalomkorlátozásairól 

3.3. Talajszennyezés 
csökkentése 

Az esetlegesen keletkező veszélyes 
hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő 
edényzet helyszínen tartása 

nem 

A kivitelezés megkezdését megelőzően az 
esetlegesen keletkező veszélyes hulladék 
kezelésére, szállításra jogosult szakcég 
igénybevételét igazoló megkötött szerződés 
bemutatása 

nem 

Helyszínen dolgozó fölmunkagépek 
hidraulikacsöveinek, esetleges kenőanyag 
szivárgásának napi, írásban dokumentált 
ellenőrzésének vállalása 

nem 

A járművek, földmunkagépek tankolása 
kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott 
munkaterület felvonulási területén az 
esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas 
környezetben történik, vagy kiépített 
üzemanyagtöltő állomáson 

igen 

3.4. Hulladékgazdálkodás, 
az érintett közterület, 
településrész és a 
kivitelezés 
hulladékgazdálkodásának 
zavartalansága 

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. 
közreműködői által termelt kommunális 
hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása 

nem 

Építési hulladékok újrahasznosításának 
vállalása legalább 10 %-ban 

nem 

Vállalja, hogy az irodai munkák során 
felhasznált papírok 40 %-ában 
újrahasznosított papír kerül alkalmazásra 

igen 

 

4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) 
(maximum 3 fő) 

3 fő 

 
2. rész tekintetében 
 

1. Nettó ajánlati ár (HUF) nettó 131 899 890,- Ft 

2. Kötelező jótállási idő (12 hó) feletti jótállás vállalása 
(min 0 hónap, max 36 hónap) 

36 hónap 

3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában 

Vizsgálati elem Megajánlás 
Ajánlattevői 
vállalás (igen/nem) 

3.1. Porszennyezés 
csökkentése, 
levegővédelem 
 

A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, 
teherbírásuk legalább 90 %-át elérő 
kihasználtság mellett mozgathatóak a 
fuvarszámok csökkentése érdekében. 

nem 

Járművek sármentesítése a munkaterület nem 



elhagyását megelőzően (pl. kerékmosó) 

3.2. Zajterhelés 
csökkentése 

Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási 
feladatot 22:00-06:00 óra között 

igen 

Vállalja, hogy zajjal járó munkavégzés 
esetén tájékoztatja az érintett ingatlanok 
lakosságát, az adott ingatlanhoz eljuttatott 
írott információs anyag formájában, vagy az 
Önkormányzat honlapján keresztül 

nem 

Az érintett terület lakosságának folyamatos, 
közvetlen, bármikor elérhető tájékoztatása 
(Önkormányzat honlap) az érintett 
településrész esetleges 
forgalomkorlátozásairól 

nem 

3.3. Talajszennyezés 
csökkentése 

Az esetlegesen keletkező veszélyes 
hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő 
edényzet helyszínen tartása 

nem 

A kivitelezés megkezdését megelőzően az 
esetlegesen keletkező veszélyes hulladék 
kezelésére, szállításra jogosult szakcég 
igénybevételét igazoló megkötött szerződés 
bemutatása 

nem 

Helyszínen dolgozó fölmunkagépek 
hidraulikacsöveinek, esetleges kenőanyag 
szivárgásának napi, írásban dokumentált 
ellenőrzésének vállalása 

nem 

A járművek, földmunkagépek tankolása 
kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott 
munkaterület felvonulási területén az 
esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas 
környezetben történik, vagy kiépített 
üzemanyagtöltő állomáson 

igen 

3.4. Hulladékgazdálkodás, 
az érintett közterület, 
településrész és a 
kivitelezés 
hulladékgazdálkodásának 
zavartalansága 

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. 
közreműködői által termelt kommunális 
hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása 

nem 

Építési hulladékok újrahasznosításának 
vállalása legalább 10 %-ban 

nem 

Vállalja, hogy az irodai munkák során 
felhasznált papírok 40 %-ában 
újrahasznosított papír kerül alkalmazásra 

igen 

 

4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) 
(maximum 3 fő) 

3 fő 

 
 

Alkalmasság indokolás: Ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi 
felhívás és dokumentáció) megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlattevővel szemben kizáró 
ok nem áll fenn, illetve az előírt és rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a 



szerződés teljesítésére. 
 
SWIETELSKY Magyarország Kft. 
címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 13. 
adószáma: 14300327-2-44 

 
1. rész tekintetében 
 

1. Nettó ajánlati ár (HUF) nettó 131.750.700,- Ft 

2. Kötelező jótállási idő (12 hó) feletti jótállás vállalása 
(min 0 hónap, max 36 hónap) 

0 hónap 

3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában 

Vizsgálati elem Megajánlás 
Ajánlattevői 
vállalás (igen/nem) 

3.1. Porszennyezés 
csökkentése, 
levegővédelem 
 

A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, 
teherbírásuk legalább 90 %-át elérő 
kihasználtság mellett mozgathatóak a 
fuvarszámok csökkentése érdekében. 

nem 

Járművek sármentesítése a munkaterület 
elhagyását megelőzően (pl. kerékmosó) 

nem 

3.2. Zajterhelés 
csökkentése 

Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási 
feladatot 22:00-06:00 óra között 

igen 

Vállalja, hogy zajjal járó munkavégzés 
esetén tájékoztatja az érintett ingatlanok 
lakosságát, az adott ingatlanhoz eljuttatott 
írott információs anyag formájában, vagy az 
Önkormányzat honlapján keresztül 

igen 

Az érintett terület lakosságának folyamatos, 
közvetlen, bármikor elérhető tájékoztatása 
(Önkormányzat honlap) az érintett 
településrész esetleges 
forgalomkorlátozásairól 

nem 

3.3. Talajszennyezés 
csökkentése 

Az esetlegesen keletkező veszélyes 
hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő 
edényzet helyszínen tartása 

nem 

A kivitelezés megkezdését megelőzően az 
esetlegesen keletkező veszélyes hulladék 
kezelésére, szállításra jogosult szakcég 
igénybevételét igazoló megkötött szerződés 
bemutatása 

nem 

Helyszínen dolgozó fölmunkagépek 
hidraulikacsöveinek, esetleges kenőanyag 
szivárgásának napi, írásban dokumentált 
ellenőrzésének vállalása 

nem 

A járművek, földmunkagépek tankolása 
kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott 

igen 



munkaterület felvonulási területén az 
esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas 
környezetben történik, vagy kiépített 
üzemanyagtöltő állomáson 

3.4. Hulladékgazdálkodás, 
az érintett közterület, 
településrész és a 
kivitelezés 
hulladékgazdálkodásának 
zavartalansága 

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. 
közreműködői által termelt kommunális 
hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása 

nem 

Építési hulladékok újrahasznosításának 
vállalása legalább 10 %-ban 

nem 

Vállalja, hogy az irodai munkák során 
felhasznált papírok 40 %-ában 
újrahasznosított papír kerül alkalmazásra 

nem 

 

4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) 
(maximum 3 fő) 

0 fő 

 
2. rész tekintetében 
 

1. Nettó ajánlati ár (HUF) nettó 124.956.935,- Ft 

2. Kötelező jótállási idő (12 hó) feletti jótállás vállalása 
(min 0 hónap, max 36 hónap) 

0 hónap 

3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában 

Vizsgálati elem Megajánlás 
Ajánlattevői 
vállalás (igen/nem) 

3.1. Porszennyezés 
csökkentése, 
levegővédelem 
 

A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, 
teherbírásuk legalább 90 %-át elérő 
kihasználtság mellett mozgathatóak a 
fuvarszámok csökkentése érdekében. 

nem 

Járművek sármentesítése a munkaterület 
elhagyását megelőzően (pl. kerékmosó) 

nem 

3.2. Zajterhelés 
csökkentése 

Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási 
feladatot 22:00-06:00 óra között 

igen 

Vállalja, hogy zajjal járó munkavégzés 
esetén tájékoztatja az érintett ingatlanok 
lakosságát, az adott ingatlanhoz eljuttatott 
írott információs anyag formájában, vagy az 
Önkormányzat honlapján keresztül 

igen 

Az érintett terület lakosságának folyamatos, 
közvetlen, bármikor elérhető tájékoztatása 
(Önkormányzat honlap) az érintett 
településrész esetleges 
forgalomkorlátozásairól 

nem 

3.3. Talajszennyezés 
csökkentése 

Az esetlegesen keletkező veszélyes 
hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő 
edényzet helyszínen tartása 

nem 

A kivitelezés megkezdését megelőzően az 
esetlegesen keletkező veszélyes hulladék 

nem 



kezelésére, szállításra jogosult szakcég 
igénybevételét igazoló megkötött szerződés 
bemutatása 

Helyszínen dolgozó fölmunkagépek 
hidraulikacsöveinek, esetleges kenőanyag 
szivárgásának napi, írásban dokumentált 
ellenőrzésének vállalása 

nem 

A járművek, földmunkagépek tankolása 
kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott 
munkaterület felvonulási területén az 
esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas 
környezetben történik, vagy kiépített 
üzemanyagtöltő állomáson 

igen 

3.4. Hulladékgazdálkodás, 
az érintett közterület, 
településrész és a 
kivitelezés 
hulladékgazdálkodásának 
zavartalansága 

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. 
közreműködői által termelt kommunális 
hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása 

nem 

Építési hulladékok újrahasznosításának 
vállalása legalább 10 %-ban 

nem 

Vállalja, hogy az irodai munkák során 
felhasznált papírok 40 %-ában 
újrahasznosított papír kerül alkalmazásra 

nem 

 

4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) 
(maximum 3 fő) 

0 fő 

 
 
Alkalmasság indokolás: Ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi 
felhívás és dokumentáció) megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlattevővel szemben kizáró 
ok nem áll fenn, illetve az előírt és rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a 
szerződés teljesítésére. 
 
 
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott 
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig 
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 
1. rész tekintetében: 
 

 
Rész- 

szempont 

1. Nettó 
ajánlati ár 

(HUF) 

2. Kötelező 
jótállási idő 

(12 hó) 
feletti 

jótállás 
vállalása 

(min 0 
hónap, max 
36 hónap) 

3. 
Környe
zetvéd
elmi-

fenntar
thatósá

gi 
vállalá
sok a 

4. Hátrányos 
helyzetű 

munkavállal
ók 

alkalmazása 
(fő) 

(maximum 3 
fő) 

A 
súlyszá
mmal 

szorzot
t 

értékel
ési 

pontsz



kivitel
ezés 

vonatk
ozásáb

an 

ámok 
összege 

 Súlyszám 70 15 10 5 

 
 
 
 

SWIETELSK
Y 

Magyarorszá
g Kft. 

Ajánlat 131 750 700 0 3 0 

800 
 

Értékelési 
pontszám 

10 0 10 0 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

700 0 100 0 

STRABAG 
Általános 
Építő Kft. 

Ajánlat 139 558 893 36 3 3 

958 

Értékelési 
pontszám 

9,4 10 10 10 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

658 150 100 50 

 
 
2. rész tekintetében 
 

 
Rész- 

szempont 

1. Nettó 
ajánlati ár 

(HUF) 

2. Kötelező 
jótállási idő 

(12 hó) 
feletti 

jótállás 
vállalása 

(min 0 
hónap, max 
36 hónap) 

3. 
Környe
zetvéd
elmi-

fenntar
thatósá

gi 
vállalá
sok a 

kivitel
ezés 

vonatk

4. Hátrányos 
helyzetű 

munkavállal
ók 

alkalmazása 
(fő) 

(maximum 3 
fő) 

A 
súlyszá
mmal 

szorzot
t 

értékel
ési 

pontsz
ámok 
összeg

e 



ozásáb
an 

 Súlyszám 70 15 10 5 

 
 
 
 

SWIETELSKY 
Magyarország 

Kft. 

Ajánlat 124 956 935 0 3 0 

 
800 

Értékelési 
pontszám 

10 0 10 0 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

700 0 100 0 

STRABAG 
Általános 
Építő Kft. 

Ajánlat 131 899 890 36 3 3 

965 

Értékelési 
pontszám 

9,5 10 10 10 

Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

665 150 100 50 

 
 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: Ajánlatkérő tárgyi 
közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában 
rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli. 

  

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az 
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a 
ponthatárok közötti pontszámot: 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” elve alapján értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján. 

 
Értékelési részszempontok, illetve a hozzá rendelt súlyszámok: 
 



 Értékelési szempont Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár (nettó HUF) 70 

2. Kötelező jótállási idő (12 hó) feletti jótállás vállalása (min 
0 hónap, max 36 hónap) 

15 

3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a 
kivitelezés vonatkozásában   

10 

4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) 
(maximum 3 fő) 

5 

 
 
A 1. értékelési részszempont esetén az alkalmazandó módszer a Közbeszerzési Hatóság útmutató 
(KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja (a továbbiakban „Útm.”) 
szerinti fordított arányosítás.  
 
Az ajánlatkérő részére legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlat kapja a maximális tíz pontot.  
 
A fordított arányosítás képlete:  
 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 
 
A 2., 4. értékelési részszempont esetében az alkalmazandó módszer az Útm. szerinti egyenes 

arányosítás, képlete: 
 
Az ajánlatkérő részére legkedvezőbb (legmagasabb) ajánlat kapja a maximális tíz pontot.  
 
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 
3. értékelési alszempont: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés 
vonatkozásában az Útm. szerinti pontozás és egyenes arányosítás módszerét alkalmazza ajánlatkérő. 
 
A táblázat alapján kiosztott pontszámok alapján, azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési 
szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az 



értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő 
vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható 
pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. A két szélső (legkedvezőtlenebb és 
legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának 
megfelelően kerülnek pontozásra az alábbi képlet alapján:  

 
 

P = (Ajánlatvizsgált – Ajánlatlegkedvezőtlenebb / Ajánlatlegkedvezőbb - Ajánlatlegkedvezőtlenebb) x 
(Pontszámmax – Pontszámmin) + Pontszámmin  

 
Ahol, 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pontszámmax: a pontskála felső határa, azaz 10 
Pontszámmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 
Ajánlatlegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Ajánlatlegkedvezőtlenebb: a legkedvezőtlenebb ajánlat tartalmi eleme 
Ajánlatvizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

 
1. rész tekintetében: 
 
Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület 
Adószáma: 11705053-4-44. 
Ellenszolgáltatás összege: 139 558 893,- Ft 
 

Ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot, ajánlatkérő nem áll a kizáró 
okok hatálya alatt.  
 
2. rész tekintetében: 
 
Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület 
Adószáma: 11705053-4-44. 

Ellenszolgáltatás összege: 131 899 890,- Ft 
 

Ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot, ajánlatkérő nem áll a kizáró 
okok hatálya alatt.  
 
 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybevétele o igen X nem 
 



A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - 

 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: - 
 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 
ajánlattevő ajánlatában: - 
 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 
ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -  
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: - 

 VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) További információk: 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 
Kezdete: (2022/03/12) / Lejárata: (2022/03/21) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2022/03/11) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2022/03/11) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: - 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: - 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: - 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: - 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: - 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: - 

VI.1.10) További információk: 

 
 
 
 

dr. Wellmann-Kiss Katalin 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda 

Ajánlatkérő képviseletében 
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